PT. HARSA SATYA PUTRA

Samarinda, 12 Februari 2025

Nomor : 009/PNW.PRC/PT.HSP/II/2025

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kapada Yth :

Pejabat Pengadaan Pada

Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Di-

Samarinda

Perihal : Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Gedung Puskesmas.

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung Nomor : 42/SDP_JK/II/2025 tanggal 12 Februari 2025, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pengadaan '' ***Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Gedung Puskesmas "*** Sebesar ***Rp 56.993.600,- (Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah).***

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ***45 (Empat Puluh Lima)*** hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama ***30 (Tiga Puluh)*** hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Dibuat Oleh :

PT. HARSA SATYA PUTRA

PT. HARSA SATYA PUTRA

NURHAJATI,SP

Direktur

REKAPITULASI
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

PEKERJAAN : Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Gedung Puskesmas
LOKASI PEKERJAAN : Kota Samarinda
SUMBER DANA : APBD - P
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	URAIAN	BIAYA
I	**BIAYA LANGSUNG PERSONIL**	
1	Biaya Tenaga Ahli	42.113.200,00
2	Biaya Tenaga Pendukung	5.232.400,00
	JUMLAH A	**47.345.600,00**
II	**BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL**	
1	Biaya Kantor	1.600.000,00
2	Biaya Pelaporan	2.400.000,00
	JUMLAH B	**4.000.000,00**
A	**TOTAL ITEM I + II**	**51.345.600,00**
B	**PPN 11 %**	**5.648.016,00**
C	**JUMLAH A + B**	**56.993.616,00**
D	**DIBULATKAN**	**56.993.600,00**
Terbilang :	***" Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah "***	

Samarinda, 11 Februari 2025
Penawar ;
PT. HARSA SATYA PUTRA

NURHAJATI,SP
Direktur

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

PEKERJAAN : Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Gedung Puskesmas

SUMBER DANA : APBD - P

A. BIAYA LANGSUNG PERSONIL

No	Posisi	JLH (Orang)	WAKTU (Bulan)	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
A.1	**Biaya Tenaga Ahli**					
1	Ahli Teknik Bangunan Gedung	1,00	1,00	OB	26.416.000,00	26.416.000,00
2	Ahli Arsitektur	1,00	1,00	OB	15.697.200,00	15.697.200,00
					JUMLAH A.1	**42.113.200,00**
A.2	**Biaya Tenaga Pendukung**					
1	Administrasi/Operator Komputer	1,00	1,00	OB	5.232.400,00	5.232.400,00
					JUMLAH A.2	**5.232.400,00**

JUMLAH TOTAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL (A.1 + A.2)	**47.345.600,00**

B. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

No	Uraian	Satuan	Waktu	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
B.1	**BIAYA KANTOR**					
1	Biaya Pakai Abis / Office Comsumble	1 Ls	1,00	1,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2	Sewa Kendaraan	1 Unit	1,00	1,00	500.000,00	500.000,00
					JUMLAH B.1	**1.600.000,00**

No	Uraian	Satuan	Waktu	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
B.2	**BIAYA PELAPORAN**					
1	Laporan Pendahuluan	Buku	1,00	3,00	200.000,00	600.000,00
2	Gambar Rencana (DED)	Buku	1,00	3,00	200.000,00	600.000,00
3	Rencana Anggaran Biaya (RAB)	Buku	1,00	3,00	200.000,00	600.000,00
4	Rencana Kerja dan Syarat - Syarat (RKS)	Buku	1,00	3,00	200.000,00	600.000,00
					JUMLAH B.2	**2.400.000,00**
	JUMLAH TOTAL BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (B.1 + B.2)					**4.000.000,00**