

No Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1 Pengumuman Pascakualifikasi	9 April 2025 10:00	14 April 2025 10:00	Tidak Ada
2 Download Dokumen Pemilihan	9 April 2025 10:00	14 April 2025 10:05	Tidak Ada
3 Pemberian Penjelasan	11 April 2025 08:00	11 April 2025 09:00	Tidak Ada
4 Upload Dokumen Penawaran	11 April 2025 10:00	14 April 2025 10:05	Tidak Ada
5 Pembukaan Dokumen Penawaran	14 April 2025 10:06	17 April 2025 23:00	Tidak Ada
6 Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	14 April 2025 10:10	19 April 2025 23:00	1 kali perubahan
7 Pembuktian Kualifikasi	17 April 2025 09:00	21 April 2025 14:00	1 kali perubahan
8 Penetapan Pemenang	21 April 2025 14:05	21 April 2025 21:10	2 kali perubahan
9 Pengumuman Pemenang	21 April 2025 21:11	21 April 2025 23:59	2 kali perubahan
10 Masa Sanggah	22 April 2025 08:00	28 April 2025 08:05	1 kali perubahan
11 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	28 April 2025 09:00	5 Mei 2025 15:00	1 kali perubahan
12 Penandatanganan Kontrak	28 April 2025 09:00	13 Mei 2025 15:00	1 kali perubahan